



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

**DETERMINA N° 219 DEL 29/07/2020**

**AREA TECNICA**

**Area Tecnica**

**Oggetto: MESSA IN SICUREZZA EROSIONE SPONDA DESTRA FIUME PANARO IN CORRISPONDENZA DELLE PILE DEL PONTE BAILEY DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI BOMPORTO E RAVARINO - CUP H67H20000090001 CIG 8386332C16 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - DETERMINA A CONTRARRE**

**il Responsabile dell'Area**

Visti

- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
- il D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
- il vigente Codice di comportamento;
- il decreto sindacale di assegnazione temporanea delle funzioni previste dagli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/00, del 30/06/2020 prot. n. 9138, il quale nomina Responsabile dell'Area Tecnica il dipendente Ingegnere Lo Fiego Pasquale;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice");

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto "Variazioni di Bilancio 2020-2022 ai sensi art.175 del d.lgs. 267/2000. Provvedimenti"

Richiamate altresì:

- la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 14/10/2029 avente oggetto "Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020. Nomina del responsabile della programmazione. Adozione."
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29/06/2020 avente oggetto "Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020"

Premesso

- che il territorio regionale è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2019 caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, nonché mareggiate e in particolare le intense piogge che hanno generato piene fluviali eccezionali e persistenti, che in alcune sezioni idrometriche hanno raggiunto e superato i rispettivi record storici,
- che in conseguenza dell'evento si sono verificati smottamenti arginali dei fiumi, incluso il Panaro, e più precisamente in corrispondenza delle pile del ponte Bailey nella frazione di Solara, in confine tra il comune di Bomporto e il Comune di Ravarino;
- che considerate le caratteristiche dell'evento, la sua estensione territoriale e l'entità dei danni, il Presidente della Regione Emilia Romagna in data 22/11/2019 (PG/2019/864282) ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento di Protezione Civile la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza;
- che in considerazione di quanto sopra esposto, con deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 (GU n. 291 del 12/12/2019), è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1 del D.lgs. n. 1/2018, lo stato di emergenza per i territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nel mese di novembre 2019 di durata di 12 mesi dalla data della delibera del 14 novembre 2019, ovvero fino al 14 novembre 2020, e stanzianti € 24.438.027,72 per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in parola;
- che in data 10/02/2020 è stata avanzata richiesta di contributo mediante trasmissione del "Scheda interventi art. 24 comma 1 d.lgs 1/2018" Deliberazione del Consiglio dei ministri del 2/12/2019 – OCDPC N.622 del 17/12/2019" per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- che con Decreto del Commissario delegato della Regione Emilia Romagna n. 54 del 02/04/2020, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER-T) n. 100 del 03/04/2020, è stato approvato il Piano degli interventi urgenti – Primo stralcio, dove il comune di Bomporto risulta ente attuatore per l'intervento:

CODICE INTERVENTO	CODICE CUP	PROV	COMUNE	LOCALIT A'	SOGGETTO ATTUATORE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO RICHIESTO IVA INC.
16165	H67H20000090001	MO	Bomporto/ Ravarino	Solara	Comune di Bomporto	Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle pile del ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino.	€ 200.000,00

Premesso altresì:

- che con determinazione n. 194 del 02/07/2020 avente a oggetto "Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle pile del Ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino - Affidamento di incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori. (CUP H67H20000090001 CIG Z3C2D31DE3). Aggiudicazione." si è provveduto ad affidare incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori dell'intervento di "Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume panaro in corrispondenza delle pile del ponte bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino" all'ing. Ubaldo Rubbianesi con sede in via del Giaggiolo n. 106 41126 Modena (MO) P. Iva 3862400367;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di

manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Preso atto del progetto definitivo-esecutivo per lavori di “Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume panaro in corrispondenza delle pile del ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino” trasmesso dall'ing. Ubaldo Rubbianesi con sede in via del Giaggiolo n. 106 41126 Modena (MO) P. Iva 3862400367 e acquisito agli atti Comune di Bomporto con prot. n. 10861 del 28/07/2020 e prot. n. 10930 del 29/07/2020, per un importo complessivo di spesa pari a € 200.000,00 di cui € 146.200,00 per lavori e € 53.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

Prog.	Capo A) Lavori a base d'asta	Importo (euro)
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	141.480,60 €
a.2	Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso	4.719,40 €
	Sommano importo lavorazioni a base d'asta (Capo A)	146.200,00 €
	Capo B) Somme a disposizione	
b.1	IVA 22% su Capo A)	32.164,00 €
b.2	Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (2 % di capo A)	1.550,00 €
b.3	Spese tecniche per incarico di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori (oneri Inarcassa 4% e IVA compresi)	13.068,64 €
b.4	Spese per prove e indagini di laboratorio	2.000,00 €
b.5	Contributo ANAC (sospeso dal decreto rilancio)	0,00 €
b.6	Imprevisti e arrotondamento	5.017,36 €
	Sommano somme a disposizione (Capo B)	53.800,00 €
	IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)	200.000,00 €

- che il progetto definitivo-esecutivo è costituito dai seguenti elaborati, conservati agli atti:

1. Relazione generale
2. Elenco prezzi
3. Computo metrico
4. Quadro economico
5. Capitolato speciale d'appalto
6. Piano di sicurezza e coordinamento
- 6a. Piano di sicurezza e coordinamento – Allegato Protocollo anticontagio Covid-19
- S.1 Inquadramento territoriale
- S.2 Difese di sponda Sezioni tipo

Accertato:

- che il progetto definitivo-esecutivo di "Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume panaro in corrispondenza delle pile del Ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino", è stato verificato in contraddittorio con il progettista, e validato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 26 del Codice, come da processo verbale assunto agli atti con protocollo n. 10933 del 29/07/2020;

Preso atto dell'urgenza di procedere all'approvazione del progetto esecutivo di "Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle pile del Ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino" e all'avvio della procedura di scelta del contraente al fine di poter dar avvio ai lavori entro i termini stabiliti;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello stesso Codice, "L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice."
- ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Codice, "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici."
- ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, le stazioni appaltanti per le procedure indette entro il 31 luglio 2021 procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b).
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Visto:

- che Consip S.p.A. mette a disposizione la piattaforma telematica MEPA;
- che Intercenter-ER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, mette a disposizione la piattaforma telematica SATER;
- che le piattaforme telematiche MEPA/SATER consentono di svolgere la procedura di affidamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2 del Codice.

Ritenuto opportuno l'avvio di procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori del progetto esecutivo di "Scuola secondaria di 1° grado A. Volta - Manutenzione straordinaria per il miglioramento energetico - sostituzione infissi esterni in adeguamento alle normative vigenti"- 3° stralcio, secondo le seguenti modalità:

- affidamento diretto ai sensi all'art. 1, comma 2 lette. a) del decreto-legge n. 76 del 2020, previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, al fine di perseguire e garantire il rispetto del principio di economicità di cui all'art. 30, comma 1 del Codice;
- richiesta dei preventivi a operatori economici di comprovata fiducia, individuati dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 30 del Codice;
- svolgimento della procedura di affidamento su piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non verrà applicato, trattandosi di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b);
- contratto stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;
- ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, l'avviso dei risultati della procedura di affidamento conterrà l'indicazione dei soggetti invitati;
- ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice, si procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario e agli altri soggetti invitati alla procedura entro cinque giorni;
- di dare atto che, accertata l'urgenza di procedere con i lavori nel rispetto dei tempi previsti dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 54 del 02/04/2020, qualora ne ricorrano le condizioni, il direttore dei lavori potrà disporre la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- ai sensi dell'articolo 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.comune.bomporto.mo.it/> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;

Vista la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i;

Considerato alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di progetto (CUP): H67H20000090001;
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8386332C16;

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica del Comune di Bomporto, ing. Pasquale Lo Fiego;
- che il Responsabile dell'Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012";

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile d'Area Tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Responsabile d'Area competente;

## DETERMINA

*per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:*

- di approvare il progetto definitivo-esecutivo per lavori di “Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle pile del Ponte Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino” trasmesso dall'ing. Ubaldo Rubbianesi con sede in via del Giaggiolo n. 106 41126 Modena (MO) P. Iva 3862400367 e acquisito agli atti Comune di Bomporto con prot. n. 10861 del 28/07/2020 e prot. n. 10930 del 29/07/2020, con un importo complessivo di spesa pari a € 200.000,00 di cui € 146.200,00 per lavori e € 53.800,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:

Prog.	Capo A) Lavori a base d'asta	Importo (euro)
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	141.480,60 €
a.2	Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso	4.719,40 €
	Sommano importo lavorazioni a base d'asta (Capo A)	146.200,00 €
	Capo B) Somme a disposizione	
b.1	IVA 22% su Capo A)	32.164,00 €
b.2	Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (2 % di capo A)	1.550,00 €
b.3	Spese tecniche per incarico di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori (oneri Inarcassa 4% e IVA compresi)	13.068,64 €
b.4	Spese per prove e indagini di laboratorio	2.000,00 €
b.5	Contributo ANAC (sospeso dal decreto rilancio)	0,00 €
b.6	Imprevisti e arrotondamento	5.017,36 €
	Sommano somme a disposizione (Capo B)	53.800,00 €
	IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)	200.000,00 €

costituito dai seguenti elaborati, conservati agli atti:

1. Relazione generale
2. Elenco prezzi
3. Computo metrico
4. Quadro economico
5. Capitolato speciale d'appalto
6. Piano di sicurezza e coordinamento
- 6a. Piano di sicurezza e coordinamento – Allegato Protocollo anticontagio Covid-19
- S.1 Inquadramento territoriale
- S.2 Difese di sponda Sezioni tipo
  - di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:

1. affidamento diretto ai sensi all'art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge n. 76 del 2020, previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, al fine di perseguire e garantire il rispetto del principio di economicità di cui all'art. 30, comma 1 del Codice;
2. richiesta dei preventivi a operatori economici di comprovata fiducia, individuati dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 30 del Codice;
3. svolgimento della procedura di affidamento su piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
4. aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo;
5. ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non verrà applicato, trattandosi di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b);
6. contratto stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice;
7. ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, l'avviso dei risultati della procedura di affidamento conterrà l'indicazione dei soggetti invitati;
8. ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice, si procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione all'aggiudicatario e agli altri soggetti invitati alla procedura entro cinque giorni;
9. di dare atto che, accertata l'urgenza di procedere con i lavori nel rispetto dei tempi previsti dall'Ordinanza del Commissario delegato n. 54 del 02/04/2020, qualora ne ricorrano le condizioni, il direttore dei lavori potrà disporre la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
10. ai sensi dell'articolo 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.comune.bomporto.mo.it/> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;

- di dare atto:

1. che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Pasquale Lo Fiego, Direttore d'Area Tecnica;
2. che l'Arch. Elena Zaccarelli, funzionario dell'Area Tecnica del Comune di Bomporto, svolge le funzioni di Supporto al Responsabile del Procedimento, oltre che di assistente alla Direzione Lavori e Ispettore di Cantiere;
3. che il Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è l'Ing. Ubaldo Rubbianesi;

- di costituire, in funzione del "Regolamento per la disciplina, la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i." approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 30/12/2017, non immediatamente eseguibile, il seguente gruppo di lavoro:

1. Responsabile Unico del Procedimento: Pasquale Lo Fiego
2. Supporto al RUP: Elena Zaccarelli;
3. Programmazione spesa: Ragioneria – B.T.; T.C.;
4. Verifica, predisposizione e controllo gara ed esecuzione: RPU e Supporto al RUP
5. Direttore dei Lavori: esterno;
6. Assistente alla D.L. e Ispettore di cantiere: Elena Zaccarelli
7. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: esterno;

di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione del servizio avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa.

**il Responsabile dell'Area  
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA  
Sottoscritto digitalmente**