



# COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

DETERMINA N° 373 DEL 20/11/2020

AREA TECNICA

**Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile**

**Oggetto: EVENTI SISMICI 2012 – "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DI BOMPORTO" (CUP H63B18000890006 CIG 8478739CC1) APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – AVVIO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE – DETERMINA A CONTRARRE.**

**il Responsabile dell'Area**

Visti

- il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l'art. 183, concernente l'assunzione degli impegni di spesa;
- il decreto sindacale Protocollo N.0014627/2020 del 01/10/2020 con il quale è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica all'ing. Pasquale Lo Fiego;
- lo Statuto comunale e in particolare l'art. 48 "Principi e criteri fondamentali" del Capo 8 "Uffici e personale" che detta le competenze dei responsabili;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 24/01/2014.
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" (nel seguito "Codice");
- la legge 11 settembre 2020 n. 120 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)".

Richiamate

- la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 19.12.2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto "Variazioni di Bilancio 2020-2022 ai sensi art.175 del d.lgs. 267/2000. Provvedimenti"

- la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 30.07.2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto “Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'anno 2020 ai sensi degli art. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs. n. 267/2000”
- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2020, immediatamente eseguibile, avente oggetto “Variazioni di Bilancio 2020-2022 ai sensi art.175 del d.lgs. 267/2000. Provvedimenti”
- la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 14.09.2020, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2020.

#### Richiamate altresì

- la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 14/10/2019 avente oggetto “Programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020. Nomina del responsabile della programmazione. Adozione.”
- la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 29/06/2020 avente oggetto “Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020”;
- Verificato che l'elenco annuale 2020 del piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022 contiene l'intervento “EVENTI SISMICI 2012 - "Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto”.

#### Premesso che

- il territorio del Comune di Bomporto è stato interessato da importanti sismi nelle giornate del 20 e 29 maggio 2012;
- tali eventi e gli sciami sismici che si sono succeduti hanno provocato danni al patrimonio immobiliare del Comune, tra cui anche agli edifici scolastici;
- che in seguito agli eventi sismici con Ordinanza sindacale n. 38 del 22/05/2012 è stata revocata, fino al ripristino delle generali condizioni di sicurezza, la dichiarazione di agibilità della palestra delle scuole elementari di Bomporto, sita in via Verdi;
- con perizia assunta agli atti prot. 7283 del 24/07/2012 a firma del dott. ing. Valter Oleari iscritto all'albo ingegneri della provincia di Modena n. 668, viene valutata come opportuna “la possibilità di demolire e ricostruire il fabbricato esistente in quanto la sommatoria degli interventi necessari per poter giungere all'adeguamento sismico del fabbricato risulta economicamente paragonabile a quello di nuova costruzione che ha però in sé l'indubbio vantaggio di ottenere un immobile che dal punto di vista strutturale, impiantistico, energetico, ecc... risulti totalmente conforme alle diverse vigenti normative in materia.”
- conseguentemente alla perizia sopra citata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28.06.2012 è stato disposto ordine “al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile geom. Roberto Cremonini, di appaltare con procedura semplificata, la demolizione della palestra delle scuole elementari di Bomporto situata in via De Andrè sulla cui area di sedime verranno posizionati i moduli scolastici temporanei assegnati dalla Regione Emilia Romagna, i quali ospiteranno gli alunni delle scuole elementari di Bomporto, Solara, materna e micronido di Bomporto sino alla riparazione e al miglioramento sismico della rispettive strutture.”
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 24.07.2012 è stato disposto al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile, l'indirizzo a procedere con la demolizione della palestra delle scuole elementari di via De Andrè a Bomporto, dando atto che sull'area di risulta saranno collocati i moduli temporanei scolastici forniti dalla Regione Emilia Romagna;
- con Ordinanza sindacale n. 58 del 26/07/2012 è stata ordinata la demolizione della Palestra della Scuola Elementare di Bomporto capoluogo, sita in Via De Andrè, identificata catastalmente al fg. 36 mapp. 294, di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 142 del 25/07/2012 sono stati aggiudicati alla “Cooperativa CILSEA con sede in via M. Luther King, 4/a- 41122 Modena” i lavori di demolizione della palestra comunale situata in via de Andrè a Bomporto.

#### Accertato

- la volontà dell'Amministrazione comunale di ricostruire la palestra della scuola Primaria "M. Polo" di Bomporto in luogo di quella demolita per consentire lo svolgimento delle attività scolastiche sportive presso la nuova palestra collocata in prossimità della scuola come prima del sisma 2012;
- che l'opera in disamina è inserita nel Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Allegato "D/1"-Edilizia Scolastica ed università", N. Ordine 7009, per un importo a piano di € 830.163,60;
- che con nota della Regione Emilia Romagna PG/2017/381620 del 23/05/2017, assunta gli atti del comune di Bomporto con Protocollo N.0007147/2017 del 24/05/2017, è stato quantificato l'importo del contributo massimo spettante di € 830.163,60 a favore dell'opera "Palestra - N. Ord. 7009 (Ordinanza 6/2017 e DGR 24/2017) – Comune di Bomporto", applicando il costo convenzionale di cui al comma 12 del Regolamento allegato al suddetto "Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - Allegato "D/1"-Edilizia Scolastica ed università" e la decurtazione del successivo comma 13 per tipologie semplificate come le palestre dello stesso Regolamento;

#### Richiamate

- la determina n. 379 del 27/11/2014 con cui è stato affidato incarico professionale di "Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori dell'impianto elettrico e degli impianti termoidraulici e sanitari per i lavori di "Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto" allo "Studio Gatti s.r.l.", con sede in via Berna 6/D, 41049 Sassuolo (MO), per un importo pari a € 8.300,00 Iva e oneri di legge esclusi;
- la determina n. 126 del 23/04/2019 con cui è stato conferito mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'incarico professionale per la progettazione esecutiva architettonica, strutturale, antincendio e il coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione per la "Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto" comprensiva delle seguenti prestazioni:
  - Progettazione architettonica;
  - Progettazione strutturale;
  - Progettazione antincendio;
  - Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;
  - Coordinamento del gruppo di progettazione;
  - Integrazione degli elaborati progettuali per recepimento delle prescrizioni di tutti gli enti preposti al rilascio di pareri e autorizzazioni (Vigili del Fuoco, Struttura tecnica del commissario delegato, Soprintendenza, ecc...)

allo Studio Associato Tecnicamente, con sede in via Stelvio 17, 41122 Modena. P.Iva. 03378830362 , che ha proposto un importo di € 20.000,00, come da offerta assunta agli atti prot. n. 18364/2018 del 11/12/2018.

#### Preso atto

- che i progettisti incaricati di cui sopra, coordinati dallo Studio Associato Tecnicamente, hanno depositato in data 23/05/2019 il progetto esecutivo per la trasmissione in Regione, completo degli elaborati necessari all'ottenimento della congruità tecnica ed economica e dell'autorizzazione sismica, assunto agli atti del Comune di Bomporto in pari data con prot. 8661/2019, e prot. 8662/2019 per quanto riguarda la parte impiantistica, per un importo complessivo dei lavori € 1.339.999,15 di cui € 1.067.598,20 per lavori e € 272.400,95 per somme a disposizione;
- che in data 24/05/2019 con prot. 8712/2019 è stato trasmesso brevi manu alla Struttura Tecnica del commissario Delegato della Regione Emilia Romagna il progetto Esecutivo di cui sopra per l'ottenimento della congruità tecnico economica e dell'autorizzazione sismica;
- che in data 27/06/2019 con prot. 11131/2019 è pervenuta da parte dell'Agenzia regionale per la ricostruzione della Regione Emilia Romagna, Richiesta di integrazioni/chiarimenti, a cui è stato dato adeguato riscontro in data 07/08/2019 prot. 13404/2019;

- che in data 01/10/2019 con prot. 16116/2019 è pervenuta nuova richiesta di integrazioni da parte del Servizio geologico e Sismico dei Suoli della Regione Emilia Romagna, a cui, dopo uno scambio informale di corrispondenza tra i progettisti incaricati e la stessa Struttura tecnica Regionale per la definizione di aspetti di tipo tecnico/progettuale, si è dato ufficialmente riscontro il data 11/12/2019 con prot. 20859/2019.

#### Visti

- il parere di conformità rilasciato dal comando Provinciale VVF di Modena, assunto agli atti in data 31/10/2019 prot. 18303/2019;
- il parere positivo del competente Distretto di Sanità pubblica-Commissione nuovi insediamenti produttivi-Distretto n. 7 di Castelfranco, assunto agli atti in data 19/11/2019 prot. 29/11/2019;
- il parere favorevole della Commissione di vigilanza riunitasi in data 29/11/2019 sul progetto in oggetto, assunto agli atti in data 29/11/2019 prot. 19981/2019;
- il parere favorevole di competenza CONI sul progetto in oggetto, assunto agli atti in data 26/11/2019 prot. 19729/2019, richiesto tramite apposta piattaforma informatica;
- la comunicazione di autorizzazione sismica (ai sensi dell'art. 12, comma 6, L.R. n. 19/2008), assunta agli atti del Comune di Bomporto con prot. n. 1050/2020 del 23/01/2020;
- l'attestazione di congruità della spesa, ai sensi dell'art. 6 comma 30 del Regolamento (D.G.R. 2059/2019 e Ordinanza 31/2019-Allegato "E") ai fini dell'assegnazione delle risorse, per un importo pari ad € 830.163,31, assunta agli atti del Comune di Bomporto con Protocollo N.0001117/2020 del 23/01/2020;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario delegato ai sensi AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 n. 646 del 17 Aprile 2020, "Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piani Annuali 2013-2014- 2015-2016-2018 delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. Assegnazione finanziamenti per esecuzione dei seguenti interventi: - N.ord. 7009 – Comune di Bomporto (MO) – Palestra - importo contributo € 830.163,31".

#### Richiamata altresì

- la Determina n° 510 del 20/12/2019 "Eventi sismici 2012 – Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto". - CUP H63B18000890006 - Approvazione del progetto definitivo-esecutivo".

#### Preso atto

- del progetto esecutivo, completo delle integrazioni richieste dalla Struttura tecnica regionale e depositato agli atti del Comune di Bomporto dai progettisti incaricati con prot. n. 2340/2020 del 13/02/2020, quale revisione finale complessiva degli elaborati depositati presso la Regione Emilia Romagna ed autorizzati dalla medesima.

#### Dato atto

- che con verbale Protocollo N.0003825/2020 del 09/03/2020, era stata formalizzata con esito positivo la "Verifica del progetto esecutivo" ai sensi dell'art. 26, comma 4 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ss.mm.ii.);
- che con verbale Protocollo N.0004353/2020 del 19/03/2020, era stata formalizzata con esito positivo la "Validazione del progetto esecutivo" ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Accertata l'emergenza epidemiologica COVID-19 in corso e richiamata la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020.

Richiamate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti approvati dal Governo che hanno temporaneamente sospeso le attività di cantiere e hanno modificato in modo sostanziale le modalità operative degli ambienti di lavoro, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020;
- "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" del 19 marzo 2020;
- D.P.C.M. 26/04/2020 (pubblicato nella G.U. 27/04/2020, n. 108) e i documenti Allegato 6 (ambienti di lavoro) e Allegato 7 (cantieri).

Ritenuto opportuno in funzione di quanto sopra citato e del rischio epidemiologico ancora in corso rivedere alcuni aspetti organizzativi relativi all'esecuzione delle opere e di conseguenza, aggiornare il progetto esecutivo per quanto riguarda in particolare la gestione delle interferenze delle lavorazioni, le tempistiche di intervento e i costi della sicurezza, prima dell'approvazione ed indizione delle procedure di gara al fine di poter garantire quanto richiesto dall'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Dato atto pertanto che con determinazione n. 172 del 17/06/2020 è stato conferito l'incarico professionale per l'aggiornamento del progetto esecutivo per la "Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto", in funzione dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 allo Studio Associato Tecnicamente, con sede in via Stelvio 17, 41122 Modena. P.Iva. 03378830362.

Preso atto che con protocollo N.0011505/2020 del 10/08/2020 sono stati ritrasmessi in copia digitale (in pdf ed in p7m) tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo di seguito elencati, integrati e rivisti in funzione delle disposizioni necessarie al contenimento del contagio dal virus Covid-19:

Progetto Architettonico e strutturale

1. PE.CME\_EI2 Computo Metrico
2. PE.CSA\_O CSA opere edili
3. PE.EA\_01 Planimetria generale
4. PE.EA\_02 Piante e prospetti scala 1 100
5. PE.EA\_03 Sezioni e viste assonometriche
6. PE.EA\_04 Pianta scala 1 50
7. PE.EA\_05 Sezioni e particolari costruttivi\_1
8. PE.EA\_06 Sezioni e particolari costruttivi\_2
9. PE.EPU\_EI2 Elenco prezzi unitari opere edili
10. PE.ES\_01 Strutt Spogliatoi\_piante e particolari
11. PE.ES\_02 Strutt Spogliatoi\_sez prosp particolari
12. PE.ES\_03 Strutture Palestra\_piante e particolari
13. PE.ES\_04 Strutt Palestra\_sez prosp part
14. PE.ES\_05 Strutture Fondazioni e Prefabbricati
15. PE.LC\_OI2 Lista categorie forniture opere edili
16. PE.QE\_I2 Quadri economici
17. PE.QIM\_EI2 Quadro incidenza manodopera opere edili
18. PE.RAC 1 Relazione Acustica Disegni
19. PE.RAC 2 Relazione Tecnica Acustica
20. PE.RG\_I2 Relazione generale del progetto esecutivo
21. PE.RGG\_Relazione geologica e geotecnica
22. PE.RS\_00 Strutture relazione Illustrativa
23. PE.RS\_01 Strutture\_Relazione di calcolo
24. PE.RS\_02 Strutture\_Relazione Sui Materiali
25. PE.RS\_03 Strutture\_Relazione Opere Di Fondazione
26. PE.RS\_04 Strutture\_Fascicolo Dei Calcoli

27. PE.RS\_05 Strutture\_Manuale Uso e Manutenzione
  28. 2018\_MUR\_A.1-D.1\_ass\_alleg\_tit\_ed(rev.28-03-18)
  29. 2018\_MUR\_A.2\_ist\_aut\_sismica (rev.28-03-18)
- Impianti meccanici
30. PE.CSA\_IM CSA specifiche imp meccanici
  31. PE.AP\_IM Analisi prezzi
  32. PE.CME\_IM COMPUTO METRICO ESTIMATIVO imp meccanici
  33. PE.EPU\_IM Elenco prezzi imp meccanici
  34. PE.IM-01 Progetto Impianto di riscaldamento
  35. PE.IM-02 Progetto imp di riscaldamento a pann radiante
  36. PE.IM-03 Progetto impianto idrico e sanitario
  37. PE.IM-04 Progetto rete di scarico
  38. PE.IM-05 Estrazione Aria Bagni
  39. PE.IM-06 Progetto canali estrazione aria palestra
  40. PE.IM-07 Progetto schema funzionale
  41. PE.IM-08.1 adduzioni e rete fognatura
  42. PE.IM-08.2. Progetto recupero acque piovane
  43. PE.LC\_IM Lista categorie e forniture impianti meccanici
  44. PE.RA 1. Relazione impianto idrico antincendio serb e gruppo
  45. PE.RE Pratica ex L.10\_91
  46. PE\_RIM RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI
- Impianti Elettrici
47. PE.CME\_IE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO imp elettrici
  48. PE.CSA\_E CSA impianti elettrici
  49. PE.EPU\_IE ELENCO PREZZI UNITARI imp elettrici
  50. PE.IE\_01 CAPITOLATO SPECIALE
  51. PE.IE\_02 RELAZIONE TECNICA
  52. PE.IE\_03 RELAZIONE FULMINI
  53. PE.IE\_04 RELAZIONE FTV
  54. PE.IE\_05 ILLUMINAZIONE
  55. PE.IE\_06 FORZA MOTRICE
  56. PE.IE\_07 QUADRI
  57. PE.LC\_E Lista categorie forniture ELETTRICI
- Antincendio
58. PE.IA\_01 Progetto Impianto idrico antincendio
  59. PE.IA\_02 PROGETTO IMPIANTO ALLARME INCENDIO
  60. PE.IA\_03 Valutazione progetto\_1
  61. PE.IA\_04 Valutazione progetto\_2
  62. PE.IA\_05 Parere preventivo e barriere arch.
  63. PE.RA\_VP\_Palestra Bomporto
  64. PE.RCP\_Parere\_CPVLPS Palestra
- Sicurezza
65. PE.CP\_I2 Cronoprogramma
  66. PE.LAI2 Layout cantiere
  67. PE.PSC\_01I2 PSC Relazione
  68. PE.PSC\_02I2 PSC Lavorazioni
  69. PE.PSC\_03I2 Fascicolo tecnico
  70. PE.PSC\_04I2 PSC procedure Covid

ai quali includere quale parte integrante e sostanziale il “Capitolato Speciale d’Appalto - Parte I: Norme amministrative generali” di cui al Protocollo N.0015217/2020 del 12/10/2020.

Dato atto che l’importo totale complessivo dell’opera secondo quanto previsto dal progetto esecutivo agli atti ammonta ad € 1.343.242,80, di cui € 1.070.497,82 per lavori come risulta dal seguente quadro economico generale:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO				
A)	lavori a base d'appalto:		Parziali	Totali
A1	OPERE EDILI			
A.1.1	Palestra		€ 466.835,66	
A.1.2	Spogliatoi		€ 274.860,99	
A.1.3	Opere esterne e opere comuni		€ 36.536,27	
	Subtotale			€ 778.232,92
A2	IMPIANTI ELETTRICI			
A2.1	Palestra		€ 41.817,88	
A2.2	Spogliatoi		€ 25.759,55	
A2.3	Opere esterne e comuni		€ 37.402,86	
	Subtotale			€ 104.980,29
A3	IMPIANTI MECCANICI			
A3.1	Impianto idrico sanitario e di scarico		€ 40.035,93	
A3.2	Impianto di riscaldamento		€ 56.504,96	
A3.3	Impianto di ricambio aria ed aeraulico		€ 47.264,25	
A.3.4	Recupero acque piovane		€ 10.450,29	
A.3.5	Impianto antincendio		€ 17.831,10	
	Subtotale			€ 172.086,53
A4	Costi della sicurezza		€ 15.198,08	€ 15.198,08
	Sommano i lavori (importo a basa d'appalto)			€ 1.070.497,82
B)	somme a disposizione:			
B1	imprevisti		€ 13.130,00	€ 13.130,00
B2	spese tecniche interne: R.U.P. + collaboratori articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016		€ 12.845,97	€ 12.845,97
B3	spese tecniche esterne :			
B3.1	progettazione architettonica		€ 8.500,00	
B3.2	progettazione strutturale		€ 8.500,00	
B3.3	CSP		€ 3.000,00	
B3.4	CSE		€ 7.000,00	
B3.5	DL architettonica e contabilità		€ 25.000,00	
B3.6	DL strutturale		€ 20.000,00	
B3.7	collaudo statico e tecnico amministrativo		€ 6.000,00	
	subtotale			€ 78.000,00
B4	prestazioni professionali geologiche		€ 1.600,00	€ 1.600,00
B5	pratiche di accatastamento		€ 2.356,40	€ 2.356,40
B6	relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati		€ 3.534,60	€ 3.534,60
B7	progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti		€ 9.425,59	€ 9.425,59
B8	oneri previdenziali sulle ST 4% (B3.1,B3.2,B3.3, B3.5, B3.6, B3.7,B6) 5%(B3.4, B5, B7)		€ 3.920,48	€ 3.920,48
B9	allacciamenti energia, acqua ed anticendio e teleriscaldamento		€ 15.500,00	€ 15.500,00
B10	contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00

B11	parere VVF		€ 400,00	€ 400,00
	Totale somme a disposizione:			€ 141.088,05
	SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA			€ 1.211.585,87
C1	IVA sui lavori	10%	€ 107.049,78	
	IVA sugli allacciamenti	10%	€ 1.550,00	
C2	IVA sugli imprevisti	10%	€ 1.313,00	
C3	IVA ST (B3+B4+B5+B6+B7+B8)	22%	€ 21.744,16	
	totale IVA			€ 131.656,94
	SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA			€ 1.343.242,80

#### Dato atto

- che con verbale Protocollo N.0015513/2020 del 14/10/2020, è stata nuovamente formalizzata con esito positivo la “Verifica del progetto esecutivo” ai sensi dell’art. 26, comma 4 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ss.mm.ii.);
- che con verbale Protocollo N.0015679/2020 del 15/10/2020, è stata nuovamente formalizzata con esito positivo la “Validazione del progetto esecutivo” ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Accertata la necessità di procedere all'approvazione del progetto esecutivo denominato “EVENTI SISMICI 2012 – "Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto” e all'indizione delle procedure di scelta del contraente;

#### Preso atto che

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello stesso Codice, “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.”
- ai sensi della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del “Decreto semplificazioni”, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti:
- fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale

delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

- danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali e danno indicazione dei soggetti invitati nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
- non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.
- ai sensi dell'art. 40, comma 2 del Codice, "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";
- ai sensi dell'art. 76 del Codice le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalità di pubblicazione stabilite dallo stesso codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di aggiudicazione di un appalto;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";
- ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Richiamate inoltre le Linee Guida e gli Atti di Attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. emessi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Visto

- che Intercenter-ER, Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, mette a disposizione la piattaforma telematica SATER (Sistema Acquisti Telematici);
- che la piattaforma telematica SATER consente di svolgere la procedura di affidamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40, comma 2 del Codice.

Ritenuto opportuno

- di approvare il progetto esecutivo per i lavori di "EVENTI SISMICI 2012 – "Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto" per tutto quanto sopra premesso.

Ritenuto opportuno altresì di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:

- svolgimento procedura di affidamento sulla piattaforma telematica del mercato elettronico SATER;
- affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del "Decreto Semplificazioni" del Codice, previa consultazione, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato;

- pubblicazione, per almeno 15 giorni, di “Avviso di manifestazione di interesse” sulla piattaforma telematica SATER, sull'Albo pretorio on-line del Comune di Bomporto e sul profilo del committente nelle sezione “Amministrazione Trasparente: Bandi di gara e contratti”, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura;
- ammissione alla procedura di gara di tutti gli operatori economici che abbiano presentato manifestazioni di interesse, in considerazione della specificità dell'intervento e delle categorie di lavorazioni;
- acquisizione delle offerte nei successivi 35 giorni all'inoltro delle lettere di invito;
- la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice non viene richiesta,
- aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri riportati nel Capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto esecutivo;
- valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice;
- comunicazione dell'aggiudicazione, all'aggiudicatario e agli altri soggetti invitati alla procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;
- pubblicazione di avviso dei risultati della procedura di affidamento con indicazione anche dei soggetti invitati;
- ai sensi dell'articolo 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo [http:// www.comune.bomporto.mo.it/](http://www.comune.bomporto.mo.it/) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33.

#### Verificato:

- che la spesa complessiva di € 1.343.242,80 per la realizzazione dell'opera risulta essere finanziata nel bilancio di previsione 2020 nel seguente modo:
  - in quanto a € 830.163,60 al capitolo 21514-760 “SPESE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA REGIONE PARTE CAPITALE (E 4097)” P.d.C. 2.02.01.09.000 e al capitolo 21515-760 “SPESE INVESTIMENTI SCUOLE REGIONE PARTE CAPITALE (E 4098)” P.d.C. 2.02.01.09.000;
  - in quanto a € 509.835,55 al capitolo 21511-703 “INTERVENTI VARI PATRIMONIALI” P.d.C. 2.02.01.09.000, al capitolo 26257-710 “COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI BOMPORTO - VIA DE ANDRE” e al capitolo 1635-259 “INCARICO PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO” P.d.C. 1.03.02.10.001;
  - in quanto a € 3.243,65 al capitolo 21532-703-2020 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO)” P.d.C. 2.02.01.09.000;

#### Dato atto

- che il Responsabile del procedimento è l'ing. Pasquale Lo Fiego, Responsabile dell'Area Tecnica;
- che il Responsabile dell'Area che nel presente atto rappresenta il Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all'art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”.

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” con particolare riferimento all'art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi.

Considerato alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice Unico di progetto (CUP): H63B18000890006.
- Codice Identificativo Gara (CIG): 8478739CC1.

Dato atto

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 183 , comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

## DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo di “EVENTI SISMICI 2012 – "Realizzazione della nuova palestra scolastica di Bomporto” redatto dallo Studio Associato Tecnicamente, con sede in via Stelvio 17, 41122 Modena. P.Iva. 03378830362, dallo “Studio Gatti s.r.l.”, con sede in via Berna 6/D, 41049 Sassuolo (MO), con importo complessivo dei lavori € 1.339.999,15 di cui € 1.067.598,20 per lavori e € 272.400,95 per somme a disposizione, come dal seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO				
A)	lavori a base d'appalto:		Parziali	Totali
A1	OPERE EDILI			
A.1.1	Palestra		€ 466.835,66	
A.1.2	Spogliatoi		€ 274.860,99	
A.1.3	Opere esterne e opere comuni		€ 36.536,27	
	Subtotale			€ 778.232,92
A2	IMPIANTI ELETTRICI			
A2.1	Palestra		€ 41.817,88	
A2.2	Spogliatoi		€ 25.759,55	
A2.3	Opere esterne e comuni		€ 37.402,86	
	Subtotale			€ 104.980,29
A3	IMPIANTI MECCANICI			
A3.1	Impianto idrico sanitario e di scarico		€ 40.035,93	
A3.2	Impianto di riscaldamento		€ 56.504,96	
A3.3	Impianto di ricambio aria ed aeraulico		€ 47.264,25	
A.3.4	Recupero acque piovane		€ 10.450,29	
A.3.5	Impianto antincendio		€ 17.831,10	
	Subtotale			€ 172.086,53
A4	Costi della sicurezza		€ 15.198,08	€ 15.198,08
	Sommano i lavori (importo a basa d'appalto)			€ 1.070.497,82
B)	somme a disposizione:			
B1	imprevisti		€ 13.130,00	€ 13.130,00
B2	spese tecniche interne: R.U.P. + collaboratori articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016		€ 12.845,97	€ 12.845,97
B3	spese tecniche esterne :			
B3.1	progettazione architettonica		€ 8.500,00	

B3.2	progettazione strutturale		€ 8.500,00	
B3.3	CSP		€ 3.000,00	
B3.4	CSE		€ 7.000,00	
B3.5	DL architettonica e contabilità		€ 25.000,00	
B3.6	DL strutturale		€ 20.000,00	
B3.7	collaudo statico e tecnico amministrativo		€ 6.000,00	
	subtotale			€ 78.000,00
B4	prestazioni professionali geologiche		€ 1.600,00	€ 1.600,00
B5	pratiche di accatastamento		€ 2.356,40	€ 2.356,40
B6	relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati		€ 3.534,60	€ 3.534,60
B7	progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti		€ 9.425,59	€ 9.425,59
B8	oneri previdenziali sulle ST 4% (B3.1,B3.2,B3.3, B3.5, B3.6, B3.7,B6) 5%(B3.4, B5, B7)		€ 3.920,48	€ 3.920,48
B9	allacciamenti energia, acqua ed anticendio e teleriscaldamento		€ 15.500,00	€ 15.500,00
B10	contributo AVCP		€ 375,00	€ 375,00
B11	parere VVF		€ 400,00	€ 400,00
	Totale somme a disposizione:			€ 141.088,05
	SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA			€ 1.211.585,87
C1	IVA sui lavori	10%	€ 107.049,78	
	IVA sugli allacciamenti	10%	€ 1.550,00	
C2	IVA sugli imprevisti	10%	€ 1.313,00	
C3	IVA ST (B3+B4+B5+B6+B7+B8)	22%	€ 21.744,16	
	totale IVA			€ 131.656,94
	SOMMA TOTALE IVA ESCLUSA			€ 1.343.242,80

costituito dai seguenti elaborati, conservati agli atti di cui al Protocollo N.0011505/2020 del 10/08/2020 trasmessi in copia digitale (in pdf ed in p7m):

Progetto Architettonico e strutturale

1. PE.CME\_EI2 Computo Metrico
2. PE.CSA\_O CSA opere edili
3. PE.EA\_01 Planimetria generale
4. PE.EA\_02 Piante e prospetti scala 1 100
5. PE.EA\_03 Sezioni e viste assonometriche
6. PE.EA\_04 Pianta scala 1 50
7. PE.EA\_05 Sezioni e particolari costruttivi\_1
8. PE.EA\_06 Sezioni e particolari costruttivi\_2
9. PE.EPU\_EI2 Elenco prezzi unitari opere edili
10. PE.ES\_01 Strutt Spogliatoi\_piante e particolari
11. PE.ES\_02 Strutt Spogliatoi\_sez prosp particolari
12. PE.ES\_03 Strutture Palestra\_piante e particolari
13. PE.ES\_04 Strutt Palestra\_sez prosp part
14. PE.ES\_05 Strutture Fondazioni e Prefabbricati
15. PE.LC\_OI2 Lista categorie forniture opere edili
16. PE.QE\_I2 Quadri economici
17. PE.QIM\_EI2 Quadro incidenza manodopera opere edili
18. PE.RAC 1 Relazione Acustica Disegni
19. PE.RAC 2 Relazione Tecnica Acustica

20. PE.RG\_I2 Relazione generale del progetto esecutivo
21. PE.RGG\_Relazione geologica e geotecnica
22. PE.RS\_00 Strutture\_relazione Illustrativa
23. PE.RS\_01 Strutture\_Relazione di calcolo
24. PE.RS\_02 Strutture\_Relazione Sui Materiali
25. PE.RS\_03 Strutture\_Relazione Opere Di Fondazione
26. PE.RS\_04 Strutture\_Fascicolo Dei Calcoli
27. PE.RS\_05 Strutture\_Manuale Uso e Manutenzione
28. 2018\_MUR\_A.1-D.1\_ass\_alleg\_tit\_ed(rev.28-03-18)
29. 2018\_MUR\_A.2\_ist\_aut\_sismica (rev.28-03-18)
- Impianti meccanici
30. PE.CSA\_IM CSA specifiche imp meccanici
31. PE.AP\_IM Analisi prezzi
32. PE.CME\_IM COMPUTO METRICO ESTIMATIVO imp meccanici
33. PE.EPU\_IM Elenco prezzi imp meccanici
34. PE.IM-01 Progetto Impianto di riscaldamento
35. PE.IM-02 Progetto imp di riscaldamento a pann radiante
36. PE.IM-03 Progetto impianto idrico e sanitario
37. PE.IM-04 Progetto rete di scarico
38. PE.IM-05 Estrazione Aria Bagni
39. PE.IM-06 Progetto canali estrazione aria palestra
40. PE.IM-07 Progetto schema funzionale
41. PE.IM-08.1 adduzioni e rete fognatura
42. PE.IM-08.2. Progetto recupero acque piovane
43. PE.LC\_IM Lista categorie e forniture impianti meccanici
44. PE.RA 1. Relazione impianto idrico antincendio serb e gruppo
45. PE.RE Pratica ex L.10\_91
46. PE\_RIM RELAZIONE TECNICA IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI
- Impianti Elettrici
47. PE.CME\_IE\_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO imp elettrici
48. PE.CSA\_E CSA impianti elettrici
49. PE.EPU\_IE\_ELENCO PREZZI UNITARI imp elettrici
50. PE.IE\_01 CAPITOLATO SPECIALE
51. PE.IE\_02 RELAZIONE TECNICA
52. PE.IE\_03 RELAZIONE FULMINI
53. PE.IE\_04 RELAZIONE FTV
54. PE.IE\_05 ILLUMINAZIONE
55. PE.IE\_06 FORZA MOTRICE
56. PE.IE\_07 QUADRI
57. PE.LC\_E Lista categorie forniture ELETTRICI
- Antincendio
58. PE.IA\_01 Progetto Impianto idrico antincendio
59. PE.IA\_02 PROGETTO IMPIANTO ALLARME INCENDIO
60. PE.IA\_03 Valutazione progetto\_1
61. PE.IA\_04 Valutazione progetto\_2
62. PE.IA\_05 Parere preventivo e barriere arch.
63. PE.RA\_VP\_Palestra Bomporto
64. PE.RCP\_Parere\_CPVLPS Palestra
- Sicurezza
65. PE.CP\_I2 Cronoprogramma
66. PE.LAI2 Layout cantiere
67. PE.PSC\_01I2 PSC Relazione
68. PE.PSC\_02I2 PSC Lavorazioni
69. PE.PSC\_03I2 Fascicolo tecnico

70. PE.PSC\_04I2 PSC procedure Covid

ai quali includere quale parte integrante e sostanziale il “Capitolato Speciale d’Appalto - Parte I: Norme amministrative generali” di cui al Protocollo N.0015217/2020 del 12/10/2020.

2. di avviare la procedura di scelta del contraente secondo le seguenti modalità:
  - svolgimento procedura di affidamento sulla piattaforma telematica del mercato elettronico SATER;
  - affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del “Decreto Semplificazioni” del Codice, previa consultazione, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato;
  - pubblicazione, per almeno 15 giorni, di “Avviso di manifestazione di interesse” sulla piattaforma telematica SATER, sull'Albo pretorio on-line del Comune di Bomporto e sul profilo del committente nelle sezione “Amministrazione Trasparente: Bandi di gara e contratti”, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura;
  - ammissione alla procedura di gara di tutti gli operatori economici che abbiano presentato manifestazioni di interesse, in considerazione della specificità dell'intervento e delle categorie di lavorazioni;
  - acquisizione delle offerte nei successivi 35 giorni all'inoltro delle lettere di invito;
  - la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice non viene richiesta,
  - aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri riportati nel Capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto esecutivo;
  - valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice;
  - comunicazione dell'aggiudicazione, all'aggiudicatario e agli altri soggetti invitati alla procedura, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice;
  - pubblicazione di avviso dei risultati della procedura di affidamento con indicazione anche dei soggetti invitati;
  - ai sensi dell'articolo 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo [http:// www.comune.bomporto.mo.it/](http://www.comune.bomporto.mo.it/) con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.343.242,80 per la realizzazione dell'opera risulta finanziata nel bilancio di previsione 2020 nel seguente modo:
  - in quanto a € 830.163,60 al capitolo 21514-760 “SPESE CONTABILITA' GESTIONE EMERGENZA REGIONE PARTE CAPITALE (E 4097)” P.d.C. 2.02.01.09.000 e al capitolo 21515-760 “SPESE INVESTIMENTI SCUOLE REGIONE PARTE CAPITALE (E 4098)” P.d.C. 2.02.01.09.000;
  - in quanto a € 509.835,55 al capitolo 21511-703 “INTERVENTI VARI PATRIMONIALI” P.d.C. 2.02.01.09.000, al capitolo 26257-710 “COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DI BOMPORTO - VIA DE ANDRE” e al capitolo 1635-259 “INCARICO PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO” P.d.C. 1.03.02.10.001;
  - in quanto a € 3.243,65 da impegnare al capitolo 21532-703-2020 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE (FINANZIATO AVANZO)” P.d.C. 2.02.01.09.000;
4. di precisare che in funzione al “Regolamento per la disciplina, la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.”

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n 147 del 30/12/2017, non immediatamente eseguibile, il gruppo di lavoro costituito per il seguente appalto risulta essere costituito nel seguente modo:

- Programmazione della spesa per investimenti – Tania Baraldi, Chiara Tondelli;
  - Verifica Valutazione preventiva dei progetti – Pasquale Lo Fiego, Elena Zaccarelli, Fabio Canzonetti;
  - Predisposizione e controllo delle procedure di bando gara – CUC Unione Comuni del Sorbara;
  - Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici – Emanuela Serra;
  - Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Pasquale Lo Fiego
  - Supporto al RUP: Elena Zaccarelli;
  - Direttore operativo: Fabio Canzonetti;
  - Direzione Lavori/Direzione dell'esecuzione: esterna;
  - Collaudo tecnico amministrativo: esterno;
  - Collaudo statico: esterno;
5. di dare mandato al Servizio Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara in qualità di Centrale Unica di Committenza, di provvedere all'espletamento delle fasi di gara e di aggiudicazione, a partire dalla Manifestazione di interesse, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia e dalle Direttive dell'A.N.A.C., curando gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, predisponendo i verbali di gara e provvedendo alla formulazione della proposta di aggiudicazione;
6. di dare atto che contro il presente atto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.

**il Responsabile dell'Area  
Pasquale Lo Fiego / INFOCERT SPA  
Sottoscritto digitalmente**